
 

DIREZIONE INNOVAZIONE DIGITALE, PATRIMONIO, EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ 

SETTORE SVILUPPO EDILIZIO  

 

 Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della recinzione del 
Politecnico di Bari su via Re David e lavori di manutenzione nelle varie strutture del Politecnico di 
Bari – CIG: B629571A16 - CUP: D98H25000330005 – Decreto di affidamento 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTA                     la Legge n.168 del 9 maggio 1989; 

VISTA                     la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari; 

VISTO                     lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 455 del 12 aprile 2024; 

VISTO                     il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione 
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia 
di contratti pubblici. 36 del 2023”; 

VISTE le Linee Guida per l’utilizzo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 36/2023 
emanate dal Direttore Generale con prot. n. 38950 del 31.10.2023; 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla riqualificazione della recinzione del Campus Universitario, 
per quanto di competenza del Politecnico di Bari, con particolare attenzione agli accessi 
su via Re David; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad interventi di manutenzione edile nelle varie strutture del 
Politecnico di Bari; 

VISTO il D.D. n. 144 del 12.3.2025 con il quale l’arch. Annalisa Cordasco è stata individuata 
quale RUP e progettista dell’intervento in parola, il Per. Ind. Pantaleo Papagni è stato 
incaricato quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione, l’ing. Carmela Mastro è stato incaricato quale verificatore del progetto e l’ing. 
Michelangelo Parisi è stato incaricato quale direttore dei lavori; 

VISTO  il D.D. n. 145 del 12.3.2025 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo 
predisposto dall’arch. Annalisa Cordasco e dal Per. Ind. Pantaleo Papagni per quanto 
attiene la sicurezza, relativo agli “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per 
la riqualificazione della recinzione del Politecnico di Bari su via Re David e lavori di 
manutenzione nelle varie strutture del Politecnico di Bari” per un importo complessivo 
di € 112.569,00 (eurocentododicimilacinquecentosessantanove/00), di cui € 58.421,13 
(eurocinquantottomilaquattrocentoventuno/13) per lavori soggetti a ribasso, € 47.775,06 
(euroquarantasettemilasettecentosettantacinque/06) quali costo della manodopera non 
soggetto a ribasso e € 6.372,81 (euroseimilatrecentosettantadue/81) quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA come per Legge, con specifica ripartizione 
degli importi tra: 
- € 62.569,00 importo per la realizzazione della recinzione del Politecnico di Bari; 
- € 50.000,00 importo per l’esecuzione di lavori di manutenzione da computarsi a 

misura; 



VISTO  lo stesso D.D. n. 145 del 12.3.2025 con il quale è stata approvata la documentazione 
predisposta dal gruppo di lavoro ed autorizzata la procedura di confronto di preventivi da 
attuarsi mediante l’utilizzo della piattaforma telematica TUTTOGARE, per l’affidamento 
ai sensi dell’art. 50 co. 1, lett. a) D. Lgs. 36/2023 dell’appalto di “Interventi urgenti di 
manutenzione straordinaria per la riqualificazione della recinzione del Politecnico di 
Bari su via Re David e lavori di manutenzione nelle varie strutture del Politecnico di 
Bari” da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, invitando n. 3 (tre) operatori 
economici tra quelli individuati attraverso l’Albo on line dei Fornitori per beni, servizi e 
lavori EMPULIA che non siano stati aggiudicatari di ultimo affidamento di pari fascia di 
importo e tipologia; 

CONSIDERATO che, in data 12.3.2025, attraverso la piattaforma telematica TUTTOGARE, è stata avviata 
la procedura di gara ID#280, invitando i seguenti n. 3 (tre) operatori economici, fissando 
quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 21.3.2025 alle ore 12:00: 
- D'ATTOLICO PAOLO SRL - P.IVA 06036140728 
- MATARRESE COSTRUZIONI SRL – P.IVA 07036480726 
- MININNO RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI SRL – P.IVA 06425040729; 

CONSIDERATO che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte sono pervenute n. 3 (tre) offerte 
da parte dell’operatori economici invitati; 

RITENUTO di approvare l’operato del RUP arch. Annalisa Cordasco, come da verbale del 21.3.2025, 
con il quale lo stesso ha formulato proposta di affidamento in favore dell’O.E. -
MATARRESE COSTRUZIONI SRL – P.IVA 07036480726 con sede legale in Andria 
(BT), alla via Esiodo n. 5, CAP 76123, per aver offerto un importo complessivo di € 
97.870,83 (euronovantasettemilaottocentosettanta/83), di cui € 43.722,96 
(euroquarantatremilasettecentoventidue/96) per lavori soggetti a ribasso corrispondenti 
ad un ribasso del 25,159% , € 47.775,06 
(euroquarantasettemilasettecentosettantacinque/06) quali costo della manodopera non 
soggetto a ribasso e € 6.372,81 (euroseimilatrecentosettantadue/81) quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA come per Legge, con specifica ripartizione 
degli importi tra: 
- € 55.418,53 importo per la realizzazione della recinzione del Politecnico di Bari; 
- € 42.452,30 importo per l’esecuzione di lavori di manutenzione da computarsi a 

misura; 

VISTE le risultanze delle verifiche condotte sulla MATARRESE COSTRUZIONI SRL – P.IVA 
07036480726 circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, dalle quali non 
sono emerse cause ostative all’affidamento dell’appalto in oggetto in favore del predetto 
operatore economico; 

RITENUTO di rispettare il principio di rotazione ex art. 49 del D. Lgs. 36/2023, in quanto l’operatore 
economico in parola non ha mai stipulato contratti d’appalto con questo Politecnico;   

VISTI gli artt. 17, co. 8 e 50, co. 6 del D. Lgs. 36/2023, per i quali la stazione appaltante può 
procedere alla esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ad opera del DL, 
così come indicato anche nella richiesta di offerta e considerata la necessità che alcuni 
dei lavori previsti siano posti in essere con urgenza, in quanto si rendono indispensabili 
interventi per la messa in sicurezza di specifiche situazioni; 

 



RITENUTO di approvare il Quadro economico di progetto, così come rimodulato a seguito 
dell’affidamento in parola come sotto riportato: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIMODULATO 
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la 

riqualificazione della recinzione del Politecnico di Bari su via Re 
David e lavori di manutenzione nelle varie strutture del Politecnico di 

Bari  
Importo dei lavori   

A.1 
Lavori soggetti a ribasso 43.722,96 € 
Manodopera non soggetta a ribasso 47.775,06 € 

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 6.372,81 € 
Totale importo lavori  97.870,83 € 

Somme a disposizione dell'Amministrazione   
B.1 Imprevisti 9.787,08 € 
B.2 Incentivi (2% di A) 2.251,38 € 
B.3 Oneri concessori/occupazione suolo pubblico 2.000,00 € 
B.4 Quota contributo ANAC 35,00 € 
B.5 IVA al 22 su lavori e imprevisti 23.684,74 € 
B.6 Economie di gara  19.724,95 € 

Totale spese a disposizione dell'Amministrazione 57.483,15 € 
TOTALE COSTO INTERVENTO  155.353,98 € 

 

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni 
contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di questo Politecnico 
emanato con D.R. n. n. 582 del 28/09/2018 e l’insussistenza, ai sensi dell’art.16 del D. 
Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, al 
RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;  

ACCERTATA la disponibilità economica sui C.A.01.11.08.05 “Manutenzione straordinaria immobili 
beni propri” e C.A.04.41.01.01 “Manutenzione ordinaria immobili beni propri” dove far 
gravare i costi necessari per l’attuazione dell’intervento in parola; 

DECRETA 

Art. 1  Di approvare l’operato del RUP ed il relativo verbale. 

Art. 2 Di approvare la proposta di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. a) D. Lgs. 36/2023 
dell’appalto di “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della 
recinzione del Politecnico di Bari su via Re David e lavori di manutenzione nelle varie strutture del 
Politecnico di Bari” in favore dell’operatore economico MATARRESE COSTRUZIONI SRL – 
P.IVA 07036480726 con sede legale in Andria (BT), alla via Esiodo n. 5, CAP 76123, per aver 
offerto un importo complessivo di € 97.870,83 (euronovantasettemilaottocentosettanta/83), di cui € 
43.722,96 (euroquarantatremilasettecentoventidue/96) per lavori soggetti a ribasso corrispondenti ad 
un ribasso del 25,159% , € 47.775,06 (euroquarantasettemilasettecentosettantacinque/06) quali costo 
della manodopera non soggetto a ribasso e € 6.372,81 (euroseimilatrecentosettantadue/81) quali oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA come per Legge, con specifica ripartizione degli 
importi tra: 
- € 55.418,53 importo per la realizzazione della recinzione del Politecnico di Bari; 
- € 42.452,30 importo per l’esecuzione di lavori di manutenzione da computarsi a misura. 

Art. 3 Di autorizzare il RUP e il DL all’avvio dell’esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 50 co. 6 del D. 
Lgs. 36/2023. 

Art. 4     Di approvare il quadro economico così come rimodulato in seguito all’esito della procedura. 



Art. 5 L’aggiudicazione della procedura di cui al presente provvedimento è soggetta alle comunicazioni di 
cui all’art. 90, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023. 

Art. 6 Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sui C.A.01.11.08.05 “Manutenzione 
straordinaria immobili beni propri” e C.A.04.41.01.01 “Manutenzione ordinaria immobili beni 
propri”. 

Art. 7      Di autorizzare i competenti Settori dell’Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari ad operare 
in conformità. 

Art. 8     Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dagli artt. 20 e 28 del D. Lgs. 36/2023 e 
s.m.i., e agli adempimenti inerenti la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel 
rispetto dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013. 

  
 

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Romeo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alla raccolta 

al Settore Sviluppo Edilizio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Coordinatore dei Settori S.E. e G.P.I.S.  
ing. Carmela Mastro 

 

 

Il RUP 
arch. Annalisa Cordasco 
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